

Импортерски документ

А О П

№ 811 975 / 27.10.17г.

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00017

Поделение: _____

Изходящ номер: ОП-66-00-150/81/ от дата 27/10/2017

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ☒ Публичен☐ Секторен**I.1) Наименование и адрес**

Официално наименование:

Кмета на община Берковица, публичен възложител на осн. чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП

Национален регистрационен номер: 000320559

Пощенски адрес:

пл. Йордан Радичков №4

Град:

Берковица

код NUTS:

BG312

Пощенски код:

3500

Държава:

BG

Лице за контакт:

инж. Анелия Димитрова -директор дирекция ИСТСУИП

Телефон:

0953 89116

Електронна поща:

ob@berkovitsa.com

Факс:

0953 88405

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.berkovitsa.com

Адрес на профила на купувача (URL):

http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=4582**I.2) Вид на възложителя**

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или международна организация☒ Регионален или местен орган☐ Друг тип: _____☐ Регионална или местна агенция/служба**I.3) Основна дейност**

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: _____☐ Здравеопазване**I.4) Основна дейност**

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия	☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката

☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: ОП-3/2016-0038 от 28/11/2016 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00017-2016-0013(nnnnnn-уууу-хххх)

II.4) Описание на предмета на поръчката

„Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в Община Берковица“. В предмета на поръчката са включени дейности по проектиране, СМР, както и осъществяване на авторски надзор, свързани с реконструкцията и рехабилитацията на вътрешна водопроводна мрежа. В предмета на посочената обществена поръчка са включени 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътреш. водопроводна мрежа на улица „Заряница“ в град Берковица“ – Обособената позиция включва проектиране подмяна на съществуващи водопроводи и сградни водопроводни отклонения на ул. „Заряница“, гр. Берковица в участък от ОТ 8 до ОТ 24 с дължина 350 м. Точното местоположение на участъка ще бъде уточнено на място с представител на община Берковица. Изпълнение на СМР за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа. Новопроектираните водопроводи да се изпълняват от тръби РЕ 100-RC за налягане 10 PN, с диаметър съответно ф 2800 мм и ф 90 мм. ПХ да се предвидят само на малките водопроводи.; Обособена позиция № 2: „Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Даме Груев“ в град Берковица“ – Проектиране подмяна на съществуващ водопровод и сградни водопроводни отклонения на ул. „Даме Груев“, гр. Берковица в участък от ОТ 176 до ОТ 714 с дължина 330 м. Точното местоположение на участъка ще бъде уточнено на място с представител на Община Берковица. Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа. Новопроектираните водопроводи по ул. „Даме Груев“ да се изпълняват от тръби РЕ 100 – RC за налягане 10 PN с диаметър ф 90 мм. Обособена позиция № 3: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Васил Левски“ (общински път MON 2008) от ул. „Нов живот“ до ул. „Еделвайс“ в с. Бързия, община Берковица“ – проектиране подмяна на съществуващ водопровод и сградни водопроводни отклонения на ул. „Васил Левски“ /Път MON 2008/ от ул. „Нов живот“ до ул. „Еделвайс“ в с. Бързия, община Берковица с дължина 100 м. Точното местоположение на участъка ще бъде уточнено на място с представител на община Берковица. Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа. Новопроектираният водопровод по ул. „Васил Левски“, с. Бързия да се изпълняват от тръби РЕ 100-RC за налягане 10 PN с диаметър ф 90 мм.; Обособена позиция № 4: „Инженеринг – реконструкция и рехабилитация на вътреш. водопроводна мрежа на улица/общински Път MON 1012/ от центъра на село Боровци до кръстовището с републикански път III-815 в село Боровци, община Берковица“ – проектиране подмяна на съществуващите водопроводи и сградни водопроводни отклонения по

улицата, представляваща общински Път MON 1012, от центъра на село Боровци до кръстовището с републикански път III-815 /Боровци, Гаганица - Георги Дамяново/ с дължина 650 м. и 380 м. Точното местоположение на участъка ще бъде уточнено на място с представител на община Берковица. Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа. Новопрекирните водопроводи да се изпълнят от тръби PE 100-RC за налягане 10 PN. Да се проектира един водопровод с диаметър ϕ 90 мм.; Обособена позиция № 5: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътр. водопр. мрежа на улица/Път MON 2002 – Котеновско шосе на община Берковица. Проектиране подмяна на съществуващ водопровод и страдни водопроводни отклонения на Път MON 2002 – Котеновско шосе от км. 0+000 /моста при кланницата/ до км. 0+200 /край на регулацията/. Точното местоположение на участъка ще бъде уточнено на място с представител на Община Берковица. Новопроект. водопровод по Път MON 2002-Котеновско шосе да се изпълни от тръби PE 100-RC за налягане 10 PN и ϕ 90

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 103 от 17/03/2017 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Пътинженеринг – М АД		Национален регистрационен номер: 111001688	
Пощенски адрес: ул. Граф Игнатиев 24			
Град: Монтана	код NUTS: BG312	Пощенски код: 3400	Държава: BG
Електронна поща: roadm@pst.bg		Телефон: 096 300893	
Интернет адрес: (URL) www.roadm@pst.bg		Факс: 096 300893	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐			
Поръчката е възложена на обединение Да ☐ Не ☒			
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да ☐ Не ☒			
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
Инженеринг-проектиране на фаза технически проект, упражняване на авт. надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабил. на вътреш. вод. мрежа на ул. В. Левски /общ. Път MON 2008/ от ул. Нов живот до ул. Еделвай, с. Бързия, общ. Берковица.			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата 17/03/2017 дд/мм/гггг			
крайна дата 19/10/2017 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС: 10400		Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒			
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

19/10/2017 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа ☐ Не ☒Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

10400

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 27/10/2017 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Ася Велислова Иванова

Заличена информация на

Основание чл.42, ал.5 от ЗОП

Във връзка с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

VII.2) Длъжност:

зам.-кмет на община Берковица, съгл. заповед №РД-15-232/18.04.2016 г.