



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

BG16RFOP001-2.001-0184-C01-S-...06...

№ 097/...06.03.2018г.

Днес, 06.03.2018г., в гр. Берковица на основание чл. 112 от ЗОП и в изпълнение на Решение № ОП-3/2017-0076/13.09.2017 г. на кмета на община Берковица за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по десет обособени позиции.“

между:

1. ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, БУЛСТАТ: 000320559 с адрес Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, телефон за контакт и информация: 0953/88404, факс: 0953/88405, e-mail: ob@berkovitsa.com, интернет адрес: <http://www.berkovitsa.bg/>, представлявана от инж. Милчо Доцов - Кмет на Община Берковица и Димитранка Витанова - главен счетоводител в качеството на бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и №РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, Проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга страна и определен чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00017-2017-0008/уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки/, обявена с Решение № ОП-3/2017-0017/07.02.2017 г на кмета община Берковица
2. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с ЕИК 202357469 със седалище и адрес на управление гр.София, 1404,Община Триадница, бул. „България“ №73, вх.Б , ет.2, ап.Б6-208, телефон за контакт и информация: 0897779776; 02/477 81 34 факс: 02/477 81 34 e-mail: interhold@interhold.bg, интернет адрес: www.interhold.bg, представлявано от инж.Десислав Генчев Герданов наричано за краткост - „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, на община Берковица и на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ се сключи настоящия договор за средното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на дейности по проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и рег.№ РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“ възложени с обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОППР 2014-2020 г. по десет обособени позиции” за Обособена позиция №5 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5“, съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация - Приложение № 1, техническото и ценовото предложение от офертата на изпълнителя - приложения № 3 и 4, които са неразделна част от настоящия договор.

1.2. Предметът на договора включва изпълнение на проектантски услуги (изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор) и строителни и монтажни работи по повишаване на енергийната ефективност на обект многофамилна жилищна сграда находяща се на бул. „Мрамор“ № 6, блок 5“.

II. ЦЕНА

2.1. Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение на база на реално извършените и приети без забележка дейности, описани в настоящия договор, ценовото предложение на Изпълнителя. Стойността на договора е **218 497,78** (словом: двеста и осемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки) лева без ДДС или **262 197,33** (словом: двеста шестдесет и две хиляди стодеветдесет и седем лева и тридесет и три стотинки) лева с ДДС и е формирана от следните ценови показатели:

№	Услуга	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
1	Изготвяне на работен инвестиционен проект	7 262,96 лв.	8715,55лв.
2	Упражняване на авторски надзор по време на строителството	300,00 лв.	360,00 лв.
3	Изпълнение на строителни и монтажни работи	210 934,82 лв.	253 121,78лв.

2.2. Посочените в член 2.1. стойности са максимални и включват всички разходи на Изпълнителя.

2.3. КСС да се изготви и представи с инвестиционния проект в част „Проектно сметна документация. Изпълнителят е задължен да отдели количествата за отделните самостоятелни обекти в КСС и протоколите за приемане на извършени СМР. Това задължение важи и при съставяне на цялата строителна документация, тъй като отчетените количества трябва да са ясно разграничени и проследими.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОППР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица “ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2.4. Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на Възложителя при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, до размера на стойността на СМР, посочена в член 2.1. от този договор.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

3.1. Възложителят заплаща поетапно цената по стойностите посочени в член 2.1. и посочените в остойностените от Изпълнителя количествени сметки по единични цени съгласно член 2.4., както следва:

3.1.1. авансово плащане в размер на 35% /тридесет и пет процента/ от сумата за изготвяне на работен проект в срок до 10 (десет) дни след датата на трансфера на Авансовото плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и рег.№ РД-02-37-247/08.11.2016 г. на МРРБ по обособената позиция, предоставяне на фактура в оригинал и на гаранция за авансово предоставените средства в размер на тези средства, предоставена в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя съгласно чл. 111 от ЗОП. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

3.1.2. междинно плащане в размер на 35% / тридесет и пет процента/ от сумата за изготвяне на работен проект, в срок до 10 (десет) дни след предаване на изготвения работен проект и надлежно представена фактура.

3.1.3. окончателно плащане в размер на сумата за изготвяне на работен проект по чл.2.1.1. от настоящия договор след приспадане на авансовото и междинното плащане, в срок до 10 (десет) дни след издаване на Разрешение за строеж и подписването на окончателен приемно-предавателен протокол между представител Възложителя и Изпълнител за извършената услуга и надлежно представена фактура.

3.1.4. авансово плащане за изпълнение на строителството в размер на 30% /тридесет процента/ от сумата за строителните дейности. Изплащането се извършва в срок до 10 (десет) дни след влизане в сила на Разрешение за строеж, предоставяне на фактура в оригинал /при спазване на разпоредбата на член 66,ал.4 от ЗОП-когато е приложимо/, и на гаранция за авансово предоставените средства в размер на тези средства, предоставена в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя съгласно чл. 111 от ЗОП. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

3.1.5. междинни плащания за изпълнение на строителството в размер до 50% /петдесет процента/ от стойността на обекта в срок до 10 (десет) дни от подписване на двустранен протокол за изпълнените към момента строителни и монтажни работи одобрен от лицето осъществяващо строителен надзор и инвеститорския контрол, както и фактура. Всяко междинно плащане се извършва след подписване и представяне на протокол - обр. №19 за действително извършени и подлежащи на разплащане СМР при минимум 10 /десет/% изпълнени СМР /при спазване на разпоредбата на член 66,ал.4 от ЗОП-когато е приложимо/.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица ” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

3.1.6. Окончателното плащане за действително изпълнените строителни дейности в размер на сумата по чл.2.1, 3. след приспадане на авансовото и междинните плащания в срок до 10 (десет) дни, считано от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от Изпълнителя на Възложителя на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени плащания до момента) /при спазване на разпоредбата на член 66,ал.4 от ЗОП-когато е приложимо/. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

3.1.7. Стойността на услугата авторски надзор в размер на сумата по чл. 2.1, 2.се заплаща в срок от 10 (десет) дни от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /при спазване на разпоредбата на член 66,ал.4 от ЗОП-когато е приложимо/.

3.1. В случай, че Изпълнителят не се възползва от предоставената му възможност да получи авансово плащане то незаплатените и дължими плащания по договора за реално извършените дейности, ще се изплащат към междинните плащания предвидени за всеки от етапите (проектиране и строителство) по настоящия договор, като максималната им стойност, следва да бъде увеличена с размера на предвидения аванс - до 35 % за дейността изготвяне на работен проект и до 30 % от стойността на строителните и монтажните дейности.

3.2. Плащанията по член 3.1.5.и 3.1.6 се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи за реално извършените строителни и монтажни дейности, съгласно Наредба №3/31.07.2003г.

3.3. Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

Банка: УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG72UNCR70001521774350

Титуляр на сметката: Десислав Герданов

3.4. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени в информацията по член 3.3. в срок от 7 (седем) работни дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3.5. Във фактурите, издавани от Изпълнителя, задължително се посочва текст указващ начина на плащане и/или извършените работи (посочва се предметът на извършените работи) и данни за източника на финансиране „Разходът е по Договор за безвъзмездна помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и рег. № РД-02-37-247/08.11.2016 г. по ОПРР 2014-2020 г.” При липса на някои от изискуемите реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай, срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

3.6. Всички плащания се извършват при спазване на разпоредбата на член 66,ал.4 от ЗОП/когато е приложимо/.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица ” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

4.1. Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни и се прекратява с изтичане на гаранционните срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.2. Сроктът за изпълнение на инженеринга е обвързан със срока за изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и рег. № РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, но не повече от 24 месеца (съгласно т.11.2.7 за обособената позиция от Обявлението за поръчката).

4.3. Сроковете за изпълнение на конкретните дейности по предмета на договора са както следва:

4.3.1. Сроктът за изготвяне на работен проект 20 (словом: двадесет) календарни дни считано от датата на получаване на изходни данни с Възлагателно писмо съгласно приложение 5 към настоящия договор до датата на подписване на двустранен приемо-предавателен договор.

4.3.2. Сроктът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е фиксиран и е в зависимост от срока за изпълнение на строително - монтажните работи до момента на въвеждане в експлоатация на обекта или издаване на разрешение за ползване в зависимост от категорията на обекта.

4.3.3. Сроктът за изпълнение на строително - монтажните дейности е 90 (словом: деветдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка чрез съставяне на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образеца към Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.4. За крайна дата на изпълнение на срока по член 4.3.3. се счита датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за обекта.

4.5. При наличието на непредвидени обстоятелства и обективна невъзможност за изпълнение на възложена с настоящия договор работа, извън волята на страните, срокът за изпълнението на договора спира да тече от датата на подписването на двустранен констативен протокол обр.10 съгласно Наредба №3/31.07.2003г. установяващ наличието им, до отпадане на същите, съгласно датата на подписване на двустранен констативен протокол обр.11 съгласно Наредба №3/31.07.2003г.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. Възложителят има право:

5.1.1. да поставя допълнителни изисквания към Изпълнителя, съобразно настъпили промени в условията на финансиране на УО на ОПРР, методическите указания на МРРБ и договора за БФП. За настъпилите промени Възложителят ще уведомява писмено изпълнителя.

5.1.2. Възложителят има право, във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, етапите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съставянето и подписването на документи - актове и протоколи, издавани по време на строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.

5.1.3. да изисква и получава разяснения и мотивирани, писмени обосновки от Изпълнителя, относно процеса на изпълнение, и съвместно със същия да решава всички възникнали проблеми по време на изпълнението на обекта като решенията се оформят в писмен вид.

5.1.4. да спре временно изпълнението на настоящия договор, при настъпване на обстоятелства, които не е могъл да предвиди при подписването му и които са от значение за изпълнението на договора.

5.1.5. да организира съвместни срещи между Изпълнителя и строителния надзор по въпроси свързани с предмета на настоящия договор.

5.1.6. да иска от Изпълнителя да изпълни възложените инженерни, проектантски и строително-монтажни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;

5.1.7. да изисква от Изпълнителя да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

5.1.8. да върне за корекция изготвения инвестиционен проект, в случай, че той не включва задължителните за изпълнение дейности съгласно насоките на УО на ОПРР и/или включва недопустими за финансиране разходи.

5.1.9. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесени вреди на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

5.1.10. След изработване и заплащане на инвестиционния проект авторските права върху същия, по силата на настоящия договор се прехвърлят върху Възложителя. Авторските права, които се прехвърлят на Възложителя включват:

- а) право на публично разгласяване на предмета на договора;
- б) право да разрешава употребата на предмета на договора;
- в) право на възпроизвеждане на предмета на договора;
- г) правото на разпространение на копия и оригинала на предмета на договора сред неограничен брой лица;
- д) право на преработка и нанасяне на всякакъв вид промени в предмета на договора;
- е) използването на предмета на договора за създаване на нов или произведен на него продукт;
- ж) други подобни права.

Възложителят има изключителните права на територията на Република България и в чужбина.

5.1.11. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя сертификати за съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.

5.1.12. по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация и документи за изпълнението на договора от Изпълнителя;

5.1.13. да поиска замяна на лице-член на екипа на Изпълнителя при установено неизпълнение и/или нарушение на задължение, произтичащо от позицията му, по отношение изпълнението на настоящия

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица ” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

[Signature]

[Signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

договор, с друго лице, съответстващо на изискванията за съответната позиция;

5.1.14 да отстранява от строежа работници и служители на Изпълнителя или наетите от него подизпълнители /ако е приложимо/ за неспазване на правилата и нормите за безопасност и здраве при работа.

5.2. Възложителят се задължава:

5.2.1. да заплати съответното възнаграждение на Изпълнителя в размер, по реда, в сроковете и при условията, посочени в настоящия договор;

5.2.2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходимата изходна информация за точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор работи.

5.2.3. в срок от 3 (три) дни преди откриване на строителна площадка за обекта на настоящия договор, да уведоми писмено Изпълнителя за определените от него лица, които ще упражняват инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнение на строителството.

5.2.4. След подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и предоставяне на всички необходими документи от Изпълнителя, да предприеме действия по въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството.

5.2.5. да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта, както и да създаде на Изпълнителя необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

5.2.6. да оказва съдействие на Изпълнителя при изпълнението на задачите;

5.2.7. да приеме изработеното от Изпълнителя, ако отговаря на изискванията посочени в техническата спецификация, изпълнено е в срок и без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;

5.2.8. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя строителната площадка с Протокол обр. № 2 (или обр. № 2а когато е приложимо) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и да осигури свободен достъп до обекта, съгласно одобрения от него график.

5.3. Изпълнителят се задължава:

5.3.1. да изпълни възложеното му по настоящия договор качествено, точно и пълно при условията и сроковете на този договор, спазвайки законодателството на ЕС и Република България, като се съобразява с указанията и допълнителните изисквания на Възложителя и на други компетентни органи, освен ако не са в противоречие с действащото законодателство на ЕС и Република България.

5.3.2. да спазва указанията на УО на ОПРР за отделяне на количествата за отделните самостоятелни обекти и общите части в КСС и протоколите за приемане на извършени СМР.

5.3.3. при изпълнение на всички строително-монтажни работи, да спазва действащите нормативни актове, БДС, ПИПСМР, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя, строителния надзор и автора на работния проект, осъществяващ авторски надзор, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора.

5.3.4. вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи да отговарят на предвидените такива в офертата на Изпълнителя, както и на Техническата

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

PG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

спецификация и проекта, и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с авторския надзор и Възложителя.

5.3.5. да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си.

5.3.6. да изготви инвестиционният проект във фаза „работен“ качествено и в договорения срок, при съобразяване с идейния проект и спазване на техническото задание за проектиране, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, а това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми. Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя, пет комплекта на хартиен носител и един комплект на електронен носител от съгласуваните проекти.

5.3.7. да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи.

5.3.8. да отстранява за своя сметка и в определения срок в т. 5.3.8, след писмено уведомление от страна на Възложителя, всички появили се в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи.

5.3.9. Срокът за реакция при отстраняване на дефектите провили се в гаранционни период е (словом: един) календарни дни, считано от деня следващ този на получаване на уведомление от Възложителя за наличието на гаранционен дефект.

5.3.10. да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на Възложителя, всички некачествено изпълнени строително-монтажни работи, установени в хода на изпълнението.

5.3.11. по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното от Възложителя лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен и авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

5.3.12. да изпълни възложената му работа качествено, с необходимия професионализъм, в обем и съдържание, съобразно изискванията на одобрената от Възложителя техническа спецификация, условията за изпълнение на проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ и действащото законодателство в Република България

5.3.13. да осигури за своя сметка извършването на всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка.

5.3.14. да поддържа валидна Застраховка професионална отговорност съгласно член 171 от ЗУТ до окончателно изпълнение на договора;

5.3.15. да включи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители при сключване на разпоредбите в член 66 от ЗОП, в срок от 7 (седем) работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок от сключването на съответния/те договор/договори за подизпълнение.


5.3.16. да предаде на Възложителя с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

А. А. А. А. А.

А. А. А. А. А.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

2.4.30. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Бургас“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

PG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Бургас“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

~~Коллего~~ noble

и сгради в град



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, при възникване на обстоятелствата, посочени в чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) 966/2012 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, и чл.32 от Делегиран регламент № 1268/2012 год. на Комисията

5.3.31. да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.

5.3.32. Да следи и докладва за възникнали нередности при изпълнението на договора.

5.3.33. да информира бенефициента-възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

5.3.34. Да не сменя лицата - членове на екипа, посочени в офертата на изпълнителя, освен ако не е налице някое от следните обстоятелства:

1. при смърт на член от екипа;
2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност на член от екипа;
3. при необходимост от замяна на член от екипа поради причини, които не зависят от Изпълнителя/напр. оставка, придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст/;
4. когато член на екипа бъде осъден на лишаване от свобода;
5. когато член на екипа бъде лишен от право да упражнява дейност и/или професия;

При замяна на член от екипа, новият член на екипа трябва да притежава еквивалентна квалификация и професионален опит, не по-малка от тези на заменения експерт.

При замяна на член от екипа, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като прилага доказателства за обстоятелствата по т.1-т.5 и предлага лице, което ще замени досегашния член на екипа с посочване на квалификацията и професионалния му опит.

5.3.35. в случай, че определена процедура по съгласуване или одобряване на изработения проект или на неговата част е необходимо да се повтори, поради пропуски, несъответствия и грешки, довели до Изпълнителя, да заплати таксите, свързани с тази процедура.

5.3.36. да осигури охрана на обекта, да се снабди с разрешителни за работа и престой на автомобилен и механизация в зоната на обекта, да обезопаси и сигнализира строителната площадка, да извърши за своя сметка всички строителни отпадъци до депо, посочено от Възложителя;

5.3.37. при завършване на работите да разчисти и премахне от обекта всички строителни съоръжения, излишни материали, боклуци и временни работи от всякакво естество и да остави цялата работна площадка на обекта и работните части и в състояние годни за експлоатация по предназначение;

5.4. Изпълнителят има право:

5.4.1. да иска от Възложителя необходимото съдействие и изходни данни за изпълнение на поръчката

5.4.2. да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно условията на настоящия договор.

5.4.3. при частично изпълнение на възложената задача и ако по-нататъшното изпълнение на задачата

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16PFP0001-2 001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

[Signature]

[Signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

се окаже невъзможно по причини, независещи от Изпълнителя и Възложителя, да получи възнаграждение в размер, съответстващ на изпълнената част от работата.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, в размер на 3 % (пет) на сто от стойността на договора, изчислена на базата на ценовите показатели посочени в член 2.1. под формата на (по избор на Изпълнителя - банкова гаранция, парична сума внесена по посочена от Възложителя сметка или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.).

6.2. Гаранцията по член 6.1. може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

6.3. Гаранцията по чл.6.1 от договора се освобождава частично в размер от 50% от общата ѝ стойност, обезпечаваща изпълнението на договора, доброто и качествено изпълнение на дейностите/проектиране, авторски надзор и СМР/ от Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни след датата на въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация при прилагане на правилата на Закона за обществените поръчки.

6.4. Останалата част от гаранцията за изпълнение по чл.6.1, обезпечаваща бездефектната експлоатация за периода на гаранционния срок в размер на 50% от общата стойност се освобождава в срок от 5 работни дни след изтичане на гаранционния срок за изпълнените СМР по чл.7.2 от настоящия договор.

6.5. Гаранцията по чл. 6.3. се освобождава поетапно и пропорционално на сумите посочени в член 2.1. за съответните видове дейности по следния начин:

6.5.1.сумата касаеща изготвяне на работен проект в срок от 30 (тридесет) дни след издаване на разрешение и строеж.

6.5.2.сумата касаеща изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителство в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

6.6. Гаранцията за изпълнение покрива всички обезщетения за забава, всички щети, причинени от Изпълнителя, заплащане на глоби, санкции и други наложени на Възложителя по вина на изпълнителя, както и бездефектната експлоатация на строежа за периода на гаранционния срок.

6.7.Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и спорът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ОПРР/ОПРР/001-2 001-0184-С01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

[Signature]

[Signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ

7.1. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото предложение на Изпълнителя, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7.2. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

За появилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, Възложителят уведомява писмено. В срок от 1 (един) календарен ден Изпълнителят е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор може да бъде изменен съгласно условията на Закона за обществените поръчки в следните случаи:

8.1.1. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително проектиране и/или строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя;

8.1.2. е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за съвместимост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с този договор поръчка, и

8.1.3. би предизвикала значителни затруднения, свързани с дублиране на разходи на възложителя;

8.1.4. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, включително и при изменение на изискванията относно приложимата нормативна уредба, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;

8.1.5. В случаите по т.8.1.1 и т. 8.1.2, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 5% на сто стойността на основния договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да имат заобикаляне на Закона за обществените поръчки.

8.1.6. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, поради това че е налице универсално или частично неспособност в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

8.1.6.1. новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

8.1.6.2. промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;

8.1.7. изменения, които не са съществени. Изменение на договор на се смята за съществено, когато

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ОПРР/ОПРР/001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

[Signature]

[Signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

са изпълнени едно или повече от следните условия:

8.1.5.1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

8.1.5.2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

8.1.5.3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка;

8.1.5.4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите по т.8.1.4.

8.1.6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия:

8.1.6.1. стойността на изменението е до 15 на сто от стойността на първоначалния договор;

8.1.6.2. стойността на изменението независимо от условията по член 8.1.3. не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

Когато се правят няколко последователни изменения, общата им стойност не може да надхвърля съответните в член 8.1.6.2. максимални размери.

8.2. Настоящият договор се прекратява:

8.2.1. с извършването и предаването на възложената работа;

8.2.2. с изтичане на срока му;

8.2.3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

8.2.4. при доказани нередности и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя.

8.2.5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

8.2.6. едностранно, без предизвестие, при виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя в раздел 5 от настоящия договор.

8.2.7. в случай че по отношение на Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност.

8.2.8. при отписване на изпълнителя от Централния професионален регистър на строителите.

8.2.9. възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

8.2.10. Възложителят има право да прекрати без предизвестие:

8.2.10.1. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП;

8.2.10.2. в необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

8.2.10.3. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

8.2.10.4. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFP001-3.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

[Signature]

[Signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила“ по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

9.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна:

9.2.1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 (пет) работни дни от настъпването на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене. При неуведомяване се дължи отговорност за настъпилите от това вреди;

9.2.2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби;

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях наредни задължения се спира.

9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

9.5. Диплома на парични средства не представлява непреодолима сила.

9.6. Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

9.6.1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

9.6.2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, получена при изпълнение на договора.

10.2. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива на какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

10.3. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XI. НЕУСТОЙКИ

11.1. Ако Изпълнителят не изпълни изцяло възложени инженерни дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни, съгласно изискванията за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по член 11.3., същият дължи на Възложителя неустойка в размер

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

В(14/БЕРКОВИЦА)-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

до 10 (десет) на сто от стойността на неизпълнените или незавършени дейности.

11.2. При забава в плащането, Възложителят дължи неустойка в размер на 0.1 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от тази стойност.

11.3. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.1 на сто от стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от тази стойност.

11.4. При прекратяване на договора по член 8.1.3., страните не си дължат неустойки.

11.5. При прекратяване на договора по член 8.1.5 Възложителят не дължи неустойки, лихви и просрочни ползи на Изпълнителя.

11.6. При прекратяване на договора по член 8.1.5 Възложителят дължи на Изпълнителя извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно член 8.1.5.

ХІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ЗАПОВЕДНА КНИГА

12.1. Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен проект и изпълнените строително-монтажни работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на междинни и окончателни

12.2. Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, извършването и приемането на работите по предмета на настоящия договор.

12.3. За отчитане на проектантските дейности по договора Изпълнителят е длъжен да предаде всички материали официално входирани в деловодството на Община Берковица придружени с пълен списък за обекта, както следва:

12.3.1. Инвестиционен проект във фаза работен с обем и в съответствие с действащата Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти - 5 (пет) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител

12.3.2. Доклади за вложените човечески ресурси при изпълнение на авторския надзор - 2 (два) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител;

12.3.3. Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява чрез подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от Възложителя, Изпълнителя и от лицето осъществяващо строителен надзор.

12.3.4. За извършените СМР текущо се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 3.31.66-2003 и за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват от лицето упражняващо строителен надзор и длъжностни лица от община Берковица.

12.4. Пред съставяне на протоколи за отчитане на извършените СМР се осъществява проверка на място, съгласно процедурата за вътрешен мониторинг. Процедурата по вътрешен мониторинг следва да бъде осъществявана от екипа по проекта спрямо изпълнителите по сключените договори за изпълнение на обществени поръчки за строителство, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. Процедурата включва извършване от екипа по проекта на проверка на мястото на изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен констативен протокол, удостоверяващ съответствието между заложените,

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

РЗ/БРР/ОПРР/001-2/001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

[Signature]

[Signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

актувани и реално изпълнени строително-монтажни работи (СМР). Констативният протокол следва да се базира на извадкова проверка на изпълнените СМР спрямо договора с изпълнител. Проверката се извършва задължително преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане на извършени СМР.

12.7. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

12.8. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

12.8.1. да определи подходящ срок, не-по-кратък от 5(пет) работни дни, в който Изпълнителят за своя сметка да поправи работата си;

12.8.2. да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

12.8.3. да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

12.9. Възложителят има право, след уведомяване от лицето осъществяващо строителен надзор, да прави рекламации пред Изпълнителя за констатирани дефекти или появили се недостатъци на изпълнените СМР, в срок от 5(пет) работни дни от установяването на съответните дефекти/недостатъци.

12.9. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителя се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

12.11. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, Възложителят определя лице, което да изписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което писмено уведомява Изпълнителя.

12.12. Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от овластените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от Изпълнителя. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

12.13. Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя.

12.14. Ако Изпълнителят не иска да изпълни предписание или заповед на Възложителя или Консултанта, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

12.15. В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ Възложителят или Консултантът писмено не отмени предписанието или заповедта си, то Изпълнителят в 3-дневен срок може да подаде възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по договора.

ХІІІ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

13.1. Изпълнителят се задължава, в случай, че е посочил, че ще ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при всички обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ОГ16РРФ001-2 001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

[Signature]

[Signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

му, да уведоми Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

13.2. В случай, че за изпълнение на поръчката има сключен договор за подизпълнение Възложителят заплаща вознаграждение пряко на подизпълнител, когато са налице следните условия:

13.2.1 Частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя.

13.2.2 Подизпълнителят е отправил искане до възложителя, чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 5-дневен срок от получаването му.

13.2.3 Съм искането изпълнителят е длъжен да предостави становище, от което да е видно дали основателните плащания или част от тях като недължими.

13.2.4 Възложителят има право да откаже плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

13.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 от ЗОП.

13.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

14.2. Възникналите спорове по този договор, съгласно сключения между страните договор, се решават чрез компетентния съд.

14.3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от проведената процедура.

14.4. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или друга права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това извършено не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да предостави на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

14.5. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в заеденателен срок от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: гр. Берковица 3500, пл. „Йордан Радичков“ № 4

За Изпълнителя: гр.София, 1404, Община Триадница, бул. „България“ № 73, вх.Б , ет.2, ап.Б6-208

14.6. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

PG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЕРКОВИЦА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

14.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Техническа спецификация;
- Приложение № 2 - Заверено копие от удостоверение за вписване на строителя в ЦПРС
- Приложение № 3 - Техническо предложение на изпълнителя;
- Приложение № 4 - Ценово предложение на изпълнителя;
- Приложение № 5 - Възлагателно писмо за стартиране изпълнението на проектирането-образец;
- Приложение № 6 - Заверено копие от застраховка професионална отговорност по член 171 от Закона за устройство на територията
- Приложение № 7 - Документи удостоверяващи квалификацията на предложените експерти

Заличена информация на
Основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ИЗГ
(ин) Заличена информация на
Основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация на
Основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация на
Основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация на
Основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ВСОПРР/ОПРР-2.001-0184-С01 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.