Приложение № 2

ДО
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ГР. БЕРКОВИЦА
ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации **за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“**

Наименование на оферента	"СД КОНСУЛТ” ООД
ЕИК	202737585
Адрес	област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4700, ул. “Бърдо“ № 19
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Димитър Василев Димитров
Удостоверение за вписване от ЦПРС	Удостоверение № РК-0070/03.12.2013г. с дата на валидност 12.11.2023г. за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.
Срок на валидност на офертата	90 календарни дни

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Във връзка с публикувана от Община Берковица Покана **за пазарни консултации, съгласно чл.21, ал.2 и чл. 44 от Закона за обществени поръчки за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР**

2014-2020 г.“ и след като се запознахме с приложенията към нея, както и с посочените изисквания и условия, представяме на Вашето внимание нашето предложение - оферта, при условията обявени в поканата и приети от нас.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от възложителя.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти:

"СД КОНСУЛТ" ООД
гр. Смолян 4700, ул. "Бърдо“ № 19
Димитър Василев Димитров
0897 633 688
sd_consult@abv.bg.

Представяме на вниманието Ви:

1. Техническо предложение – Приложение № 3;
2. Ценово предложение – Приложение № 4;

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Дата: 08.07.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧ.
Димитър Василев Димитров - Управител
/име и длъжност/

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: "СД КОНСУЛТ" ООД,

със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. “Бърдо“ № 19,

регистриран гр. Смолян 4700, ул. “Бърдо“ № 19,

/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 202737585,

представляван от Димитър Василев Димитров,

/трите имена/

в качеството му на Управител,

/длъжност или друго качество/

регистрация по ДДС BG 202737585,

/данни за регистрация по ДДС на участника/

адрес за кореспонденция гр. Смолян 4700, ул. “Бърдо“ № 19,

телефон за контакт: 0897 633 688, факс: ....., електронна поща: sd_consult@abv.bg,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото Ви представям нашето Техническо предложение за пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП **за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“**

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

Нашата оферта е със срок на валидност 90 (словом: деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на горния срок.

Предложение за изпълнение на поръчката: /в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя в свободен текст/

1. **Предмет на обществената поръчка:**

Проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0120 -СО 1 от 16.05.2019 г. по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. е насочен към подобряване на жизнената среда, условията за живот и инфраструктурата за отдих и възстановяване в две населени места на територията на община Берковица - град Берковица и село Замфирово.

Предвидени са обекти:

- Обект 1 „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“;
- Обект 2 „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство - село Замфирово, община Берковица“.

Обектите представляват реконструкция на съществуващи площад и парк, като за всеки отделно е изготвен инвестиционен проект, съгласно нормативната уредба по устройство на територията на страната. И за двата обекта е предвидено подмяната на съществуващата настилка, изграждането на осветление, което разширява времевия дневен диапазон на ползваемостта на обектите от жители и гости, както и озеленителна и паркоустройствена част. В парк "Здравец" са предвидени и съоръжения за спорт, което го прави привлекателен в свободното време и за жители на съседни населени места, които биха ползвали съоръженията за спортни и активни възстановителни мероприятия.

Обект 1 „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“.

Обект на проекта е втори етап на благоустрояване и на централната алея водеща към атракцията в парка предмет на първи етап от проекта. Същият е изграден 60 те години като място за отдих на населението в тази част от града. Структурата му е линеарна с ясно изразена централна алея и която е предмет на проекта. Тревните площи са в сравнително добро състояние, но алейните настилки

са силно амортизирани, а също така и парковото обзавеждане: осветителни тела ,цветарници ,стъпала.

Всичко това налага решителна намеса с цел комплексно естетизиране на средата, за да стане едно по добро място за отдих.

Площа на намеса в имота имота е съгласувана с инвеститора е около 1200м2, и е идентифицирана като II етап от ремонтните работи.

Проектът предлага предимно ремонтни работи и намаляване с около 25% тротоарните настилки за сметка на увеличени тревни площи . Предвижда се направа на две свързващи алеи към улица „Опълченска" с цел подобряване на достъпа до главната алея водеца към атракцията. Предвижда се направа на рампи преодоляващи съществуващите стъпала .които се възстановяват. Предвижда се направа на два нови цветарника задигнати около 40см. над прилежащото ниво на терена облицовани с плочи обязан гнайс.

Алеята ще се освети с ЛЕД осветителни тела с Н-мин 3.0 м. по електро проект ,а също така ще се оборудва и с кошчета за отпадъци 12 броя. Предвижда се групиране на пейки в кътове за отдих общо 37 броя, които ще се фиксират към настилката. За основна настилка по алеята се предвиждат бетонови павета „Бехатон“ върху настилка от пясък 5см циметопясъчин разтвор 5см. и чакъл 20см., ограничена по дължина от градински бетонови бордюри. Нова настилка от предимно естествени материали плочи гнайс, се предвижда по рампите и стъпалата, както и за облицовка на цветарниците.

Предвиждат се затревяване на новите приобщени към общите зелени площи части, прочистват се съществуващи храсти и дървета. Предвижда се доставка и монтаж на съоръжения за фитнес на открито.

Проекта в част В и К е със задача изграждане на водопровод за захранване с вода на питеен фонтан, отводняване на същата и захранване на градински вентили за поливане на зелените площи, съгласно архитектурната разработка. За захранване на парка с вода има изградено водопроводно отклонение от водопроводната мрежа на гр.Берковица. Предвидено е възстановяване на водомерна шахта. За измерване на ползваното водно количество в шахтата ще се изгради водомерен възел с водомер с параметри 3 м3/час за студена вода по приложен детайл. Захранването на питейния фонтан, ще стане от водомерната шахта с общ вовопровод и разпределителни клонове до всеки водочерпен кран - СК ф 20 мм за питейна фонтанка и три броя градински вентила за поливане зелените площи. Новопроектираните водопроводи са с диаметър ф 20мм полиетиленови тръби, положени в изкоп на дълбочина минимум

1,20 м.

За изпълнение на СМР е одобрен инвестиционен проект във фаза „Технически“ под № 9/04.04.2013 г. с инженерни части на проекта: част Електрическа, ВиК, Вертикална планировка, Пожарна безопасност и ПБ.

За обекта е издадено Разрешение за строеж № 11/04.04.2013 г. на основание чл. 148, ал.1, 2, 4, 8 и 9 от ЗУТ във вр. с чл. 142, ал.6 от ЗУТ, чл.143 и чл.144 от ЗУТ на гл. архитект на община Берковица.

Категория на строежа - четвърта, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква“г“ от ЗУТ във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с административен адрес в ПИ 03928.508.419 по кадастралната карта на гр. Берковица (УПИ I, кв. 68 по плана на гр. Берковица) с административен адрес община Берковица, гр. Берковица, ул. „Ашиклар“.

Обект 2 „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство - село Замфирово, община Берковица“

Обектът представлява място за отдих, разположено в централната част на село Замфирово, община Берковица.

Площта му е около 2 100 кв.м. С проекта се предвижда облагородяване на околното пространство, чрез вертикално планиране на терена, озеленяване и поставяне на съоръжения за игра и отдих.

Основната концепция на проекта е разполагане на две главни алеи, където се осъществява основното преминаване на пешеходците. Предвидено е поставянето на пет броя неподвижни кашпи, върху които ще се монтират пейки. Засаждат се 5 бр. дървета, около които се изграждат кашпите. Поставят се 4 бр. кошчета за битови отпадъци. С проекта се предвижда цялостна реконструкция на съществуващите плочници. Новите плочки ще са с размери 40/40/5. Плочниците са с размери 45/25м. и 45/12 м. Предвижда се подмяна на ограждащите пътни бордюри.

Основната концепция на проекта е маркиране на две главни алеи с различен цвят настилка по осите на основното преминаване на пешеходците.

Освен реконструирането на прилежащата към мястото за отдих инфраструктура, се предвижда и ново парково осветление.

Облагородява се чрез поставяне на:

1. Пейки върху кашпи;
2. Кошове за отпадъци;

3. Осветителни тела;
4. 5 бр. дървета с неподвижни кашпи около тях;
5. Паркинг ограничители;

За изпълнение на СМР е одобрен инвестиционен проект във фаза „Технически“ под № 20/15.12.2017 г., с инженерни части на проекта както следва: Конструкции, Електрическа, Геодезия, Паркоустройство и благоустройство и ПБ.

За обекта е издадено Разрешение за строеж № 01/26.01.2018 г. на основание чл. 148, ал.1, 2, 4, 8 и 9 от ЗУТ във вр. с чл. 142, ал.6 от ЗУТ, чл.143, чл.144 и чл. 152 от ЗУТ на гл. архитект на община Берковица.

Категория на строежа - четвърта, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква“г“ от ЗУТ във връзка с чл.8, ал.4, буква“г“ от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с административен адрес: Община Берковица, с. Замфирово.

1. Организация на персонала

2.1. Мерки за организиране на експертния екип

При всички дейности свързани с изпълнението на консултантската услуга по извършване на строителен надзор, като част от дейностите по изпълнение на договора, ще вземе участие квалифициран ръководен технически и изпълнителен персонал, с многогодишен опит в изпълнението на аналогични проекти, видно от представените в офертата доказателства за технически възможности и опит.

За изпълнението на този договор ще мобилизираме екип от експерти с голям опит и познания в съответната област, което ще даде възможност договора да бъде успешно и качествено изпълнен, с което ще се постигнат необходимите резултати от проекта.

Експертите, които ще ангажираме за изпълнение предмета на обществената поръчка притежават както индивидуален, така и екипен опит при съвместната си работа но наши обекти. Мерките по организация на експертния екип за изпълнение на настоящата обществена поръчка се свеждат до:

- ***Мобилизиране*** – организиране на първоначална среща след подписване на договора за запознаване на екипа с всички детайли, свързани с предмета на поръчката и предоставената информация от Възложителя;
- ***Делегиране на права и отговорности*** - В самото начало на работата на екипа ще бъдат уточнени въпроси като: функции, задължения и отговорности на неговите членове;

- ***Текущи информиране*** - запознаване с всички актуални изменения в нормативните документи, свързани с предмета на поръчката, както и система за управление на качеството, Договора и други документи, приложими по време на изпълнение на обекта;
- При организирането на експертния екип ще бъде предоставен списък с нормативните документи. Списъкът се изготвя от юрист – член на екипа, със съдействието на ръководителя на екипа. Членовете на Екипа ще се запознаят с Системата за управление на качеството - Договора, а на ръководителят ще бъде предоставен скелетът, по които ще се осъществява управлението и изпълнението на Задачите. Предвижда се организирането на работата на експертния екип по Договора да бъде един от първоначалните методи от неговото управление.
- ***Активно управление на работните процеси*** – експертите ще бъдат запознати, а в последствие ще прилагат и текущо, при необходимост, ще предлагат актуализация на плана за организацията на работата и контрола на изпълнение на дейностите;
- ***Ефективен контрол*** – дефиниране на предварителния, последващ и текущ контрол по време на изпълнение на дейностите, осъществяван от страна на експертите върху изпълнителния персонал; както и цялостен контрол и мониторинг от страна на екипа за управление на проекта върху дейността на експертите при изпълнение и отчитане на задачите.
- ***Активна комуникация*** – при изпълнение на ангажиментите си експертите ни ще поддържат близка връзка и сътрудничество с Възложителя, и всички други местни и централни ведомства и експлоатационни дружества свързани с изпълнението на целите на проекта; експертите ще бъдат запознати и ще използват комуникационни канали и процедури за документооборот с цел постигане на своевременно и качествено изпълнение на Задачите;

За изпълнение на настоящата обществена поръчка ще осигурим следния състав от ключови експерти:

Експерт 1 – Ръководител екип – Архитект;

Експерт 2 – инж. Конструктор;

Експерт 3 – инж. Геодезия;

Експерт 4 – инж. Електроинженер;

Експерт 5 – инж. Паркоустройство и благоустройство;

Експерт 6 – експерт „План за управление на строителните отпадъци“;

Експерт 7– експерт „Здравословни и безопасни условия на труд“;

Експрет 8 – експерт „Пожарна безопасност“;

3. Обхват на дейността по упражняване на строителен надзор по време на СМР, които ще извършим след избора на изпълнител

СД КОНСУЛТ ООД ще извършва надзор по време на строителството, съгласно чл.166 от ЗУТ /до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, а именно:

1. законосъобразно започване на строежа;
2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;
4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които е нанесъл на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изпълнителят следва да:

- участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж;
- съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и

определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж.

В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената заповедна книга;

- подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.

- Изготвя окончателен доклад по чл. 168 от ЗУТ и актуален технически паспорт.

- Изпълнява задълженията си, произтичащи от чл. 178 от ЗУТ;

В изпълнение на своите задължения, ще изпълним следните задачи:

- Ще упражняваме строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ;

- Ще осигурим необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;

- по време на изпълнение на СМР ще осигурим постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части като представя пред възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на възложителя;

- Ще присъстваме на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;

- Ще извършваме необходимите проверки и ще носим отговорност за: спазване

на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, годността на строежа за въвеждането му в експлоатация в т.ч. оценката за енергийна ефективност;

- Ще извършваме контролни проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършване на проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата документация за продуктите от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено- стойностна сметка.

- Ще контролираме чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и установено съответствие, се подписва акта.

- Ще контролираме качеството на извършваните СМР и ще предотвратявим с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа; ще контролираме задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на обекта, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и не допуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на обекта.

- Ще вземаме, съгласувано с Възложителя решения за спиране и пускане на строежа;

- Ще упражняваме функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството на всеки един строеж, в пълния обем предвиден в чл. 11 на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Ще участваме при съставяне и подписва всички протоколи, вкл. - обр. №19 за действително извършени и подлежащи на разплащане СМР, предвидени от възложителя по договора за Изпълнение на СМР за обект 1: „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град

Берковица, етап II“ и за обект 2 „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство - село Замфирово, община Берковица“.

- В рамките на 3 (три) работни дни ще изготвим писмено констатации, които представя на възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснение по установените проблемите; при необходимост от съставяне на екзекутивна документация на строежа, след фактическото му завършване, изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството;

- Ще изготвим техническите паспорти на обекта преди въвеждането му в експлоатация по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. Технически паспорт ще се предаде на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които ще е придружен с електронен носител във формат .pdf, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD/DVD носител;

- Ще изготвим окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл.168, ал.6 от ЗУТ, след приключване на СМР за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, включително Технически паспорт, съгласно Наредба №5/2006 год. за техническите паспорти на строежите. Докладът ще бъде комплектован с всички необходими докумбенти, удостоверяващи годността на строежа.

- След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта (обр. 15), контрол върху геодезическото заснемане на обекта и за отразяване на резултата от заснемането в кадастралната карта, изготвяне на документация за издаване на Удостоверения за изпълнено задължение по Закона за кадастъра и имотния регистър и съдействие на Възложителя за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация по смисъла на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ на съответния обект.

- Ще съдействаме на възложителя и изпълнителя на СМР, като осигурява необходимите актове/ протоколи/ разрешителни и одобрения/ съгласувания от държавни контролни органи по време на строителството. Всички дължими такси за издаване на всички необходими разрешения/одобрения/съгласувания и/или други документи/действия по време на строителството се заплащат от възложителя.

- Ще внесем окончателният доклад в ДНСК / РО НСК Монтана с Искането на Възложителя за искане за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация по смисъла на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ за обекта пред органа издал Разрешението за строеж.

- Ще осъществяваме дейността „Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове” до изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок се определя, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане в експлоатация, удостоверено с надлежен документ, издаден от компетентните органи. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото отстраняване. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от Непредвидено обстоятелство.

4. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми:

<u>При изпълнение на строителния надзор по време на СМР се спазват изискванията на българското и европейско законодателство и в частността на :</u>

- Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва:

<u>На основание на ЗУТ:</u>

- Правилник за изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи;
- Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 2 ог 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи.
- Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
- Наредба № 7 от 22 Декември 2003 г.за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони.
- Наредба № 13-1971 от 29 Октомври 2009 г., за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали от 13.11.2012г.

На основание на ЗТИП:

- Наредба №РД-02-20-1 от 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на РБ
- Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/1 Об/ЕИО и е чл. 169 от ЗУТ

Препоръки, Мерки, Методически указания и други по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ДБФП № от BG06RDNP001-7.006-0120-C01 от 16.05.2019 г. по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Дата: ..08.07.. 2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ
Димитър Василев Димитров - Управител
/име и длъжност/

Приложение № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: "СД КОНСУЛТ" ООД,

със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. "Бърдо" № 19,

регистриран гр. Смолян 4700, ул. "Бърдо" № 19,

/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 202737585,

представляван от Димитър Василев Димитров,

/трите имена/

в качеството му на Управител,

/длъжност или друго качество/

регистрация по ДДС BG 202737585,

/данни за регистрация по ДДС на участника/

адрес за кореспонденция гр. Смолян 4700, ул. "Бърдо" № 19,

телефон за контакт: 0897 633 688, факс: ....., електронна поща: sd_consult@abv.bg,
Банкова сметка:
IBAN BG83RZBB91551004334250
BIC код на банката RZBBBGSF,
Банка: BG83RZBB91551004334250,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, Ви представям нашето ценово предложение по Покана с Ваш изх. № ФСД-70-00-39/03.07.2019г., чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП **за определяне на прогнозна стойност на строителен надзор при възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“**

1. Нашето ценово предложение за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.“ е в размер на 6 620 /шест хиляди шестстотин и двадесет/ лв. без ДДС.
2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на строителен надзор за Обект 1 „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ и за Обект 2 „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.
3. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на техническите спецификации.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Дата: 08.07.2019 г. **ПОДПИС И П**

Димитър Василев Димитров – изправител
/име и длъжност/