



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Приложение: № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHIEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“

Берковица,
2019 г.



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTHIEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



1. Информация за проекта, специфични цели, дейности и очаквани резултати

1.1. Кратко описание на проекта

Проектът „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHIEFF) ROBG 259“, е насочен към един от основните проблеми в областта на трансграничните зони и сътрудничество - значителни неравенства в здравеопазването, които са тясно свързани със социални, икономически и екологични недостатъци (напр. Липса на достъп до качествени здравни грижи, здравословна храна, безопасна питейна вода, чист въздух, безопасни условия за възможности за физическа активност за образование и заетост). С изпълнението на своите цели проектът ще се опита да даде възможност на всички хора да споделят ползите от дейностите на здравната система и други сектори, свързани със здравето, и ще постави особен акцент върху тези, които са непропорционално обременени от лошо здраве.

1.2. Цел и дейности на проекта

Основната цел на гореспоменатия, съвместен проект между общините Берковица и Бъйлещ е да се засили капацитетът за общо трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването в общините Берковица и Байлести чрез създаване на възможности за хората в отдалечените села да имат адекватно здравеопазване и снабдяване с модерно и иновативно оборудване за общинските болници.

Тази цел ще бъде реализирана чрез осъществяване на дейности за: създаване на регионални трансгранични мрежи между здравните институции и увеличаване на капацитета на медицинските експерти; разработване на общи изследвания и политики; разработване на общ информационен инструмент и доставка на модерно оборудване за болниците и рекламна кампания.



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTHIEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



1.3. Очаквани резултати от проекта

Резултатите от проекта следва да включват: увеличен капацитет на здравните институции; създадени мрежи за сътрудничество; обучени човешки ресурси и установена здрава връзката между заинтересованите страни и общностите.

2. Цел и обхват на предмета на обществената поръчка

2.1. Целта на настоящата процедура е определянето на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Външна експертиза за Управление на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHIEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020“.

2.2. Управлението на проекта обхваща всички необходими процеси, включително: цялостен мониторинг на проектните дейности, осигуряване на финансово управление на проектните дейности, изработване на доклади за напредъка по проекта и искания за възстановяване на разходи, осигуряване на съответствие на изработените материали за информация и публичност с правилата на Програмата, както и спазване на всички правила, процедури и срокове, предвидени в Project Implementation Manual (PIM) for projects financed under INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA <http://interregrobg.eu/en/rules-of-implementation/programme-rules/project-implementation-manual.html> Консултантските услуги по управлението на проекта следва да са съобразени и да се изпълнят в съответствие с нормативната уредба, описана в т. 7 от настоящата Техническа спецификация.

Проектът предвижда сформирание на съвместен екип по управление, състоящ се от служители на проектните партньори – общините Берковица и Бъйлещ, както и от външни експерти - консултанти. Настоящата поръчка цели да подсили наемането



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTHIEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



на външния консултантски екип на община Берковица, който да допълни и подпомага сформирания вътрешен такъв, в процеса на изпълнение на проекта. Наемането на външен консултантски екип е необходимо за осигуряване на качествено и навременно изпълнение на проектните дейности и постигането на проектните резултати и цели, тъй като поради своя трансграничен обхват и сложност, проектът изисква комплексна комбинация от експерти с високо ниво на разнообразни умения и компетенции, които да консултират служителите на община Берковица в процеса на планиране, вземане на решения и изпълнение. Външният консултантски екип следва да допринесе с уменията си за повишаване на административния капацитет и ефективността на служителите на общината отговорни за управлението на Проекта, както и за качествено и срочно реализиране на проектните дейности.

3. Основни дейности за услугите по обществената поръчка

3.1. Подпомагане изпълнението на Договорите за безвъзмездна финансова помощ и национално съфинансиране:

- Заедно с Възложителя, участва в процеса на изпълнение на проекта с експертиза в цялостното управление на процесите и ресурсите, екипа, както и техническия и информационен мениджмънт;
- Заедно с Възложителя, участва при осъществяването на управлението и мониторинга на дейностите заложи в проекта до постигане на заложените цели и резултати, при спазване изискванията на програмата за безвъзмездно финансиране;
- Осъществява мониторинг на допустимостта на разходите по проекта и тяхното съответствие и заедно с Възложителя, с принципите за добро финансово управление;



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTHIEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлеш",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



- Изготвя необходимите технически и заедно с Възложителя, финансови документи за отчитане на изпълнението, заверка и контрол на разходите, както и за възстановяване на разходите;
- Заедно с Възложителя, води комуникация и взаимодействия с партньора по проекта, УО и НПО;
- Консултиране на отговорните служители и Възложителя при извършване на външни проверки/одити или други форми на контрол.
- Обосновава, пред съответните органи, необходимост от удължаване, временно спиране и възобновяване изпълнението на Договора за безвъзмездна помощ, както и при сключване на допълнителни споразумения с УО/НПО;

3.2. Подпомагане процесите на първо ниво на контрол (ПНК) и исканията за възстановяване на средства, посредством:

- Изготвяне на график за ПНК;
- Подготовка исканията и заедно с Възложителя, документите за осъществяване на ПНК;
- Заедно с Възложителя, планира и участва в провеждането на проверки от страна на Първо ниво на контрол и верификация на разходи;
- Заедно с Възложителя, участва при осъществяване на ПНК;
- Изготвя възражения срещу решения на ПНК;
- Подготвя Искания за възстановяване на средства;

3.3. Съдействие в случай на изменение на Договорите за безвъзмездна финансова помощ и национално съфинансиране:



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTHIEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



- Подготвя искания за изменение без сключване на допълнително споразумение към Договорите за безвъзмездна финансова помощ и национално съфинансиране;
- Подготвя искания за изменение, които изискват сключване на допълнително споразумение към Договорите за безвъзмездна финансова помощ и национално съфинансиране;

3.4. Подпомагане наблюдението и контрола на договорите с изпълнители на дейностите по проекта

- Заедно с Възложителя, участва в осъществяване на общ контрол върху изпълнението на договорите с изпълнители на дейностите по проекта;
- Предоставяне на писмени и устни консултации на екипа, ангажиран с управлението на проекта и Възложителя във връзка с правилно изпълнение на задълженията и дейностите, отстраняване на непълноти и грешки, привеждане в съответствие с приложимите закони и качествени изисквания и други при необходимост;
- Предоставяне на писмени и устни становища за вземане на информирано решение, при евентуални спорове и проблеми, възникнали между Възложителя и изпълнители на дейностите по проекта.
- Подпомага екипа, ангажиран с управлението на проекта и Възложителя при обосноваване на необходимост от извършване на промени в сключените договори с изпълнители на дейностите по проекта.

3.5. Подпомагане устойчивостта на проекта

- Участниците следва да предложат, а в случай, че са избрани - и да спазват организационни и качествени мерки за изпълнение на поръчката, които да съответстват на препоръките на Project Implementation Manual (PIM) for



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTHIEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлец",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



projects financed under INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA

(<http://interregrobg.eu/en/rules-of-implementation/programme-rules/project-implementation-manual.html>).

4. Определяне и контрол на риска при изпълнение поръчката

Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора):

- Непостигане на индикаторите и целите по обществената поръчка, поради недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката
- Затруднения при идентифициране от страна на екипа за изпълнение на поръчката на целите на проектните дейности, относими към организирането и изпълнението на дейностите и съответните задължения в тази връзка;
- Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при инициализиране на проекта и/или изработването на систематизиран подход за изпълнение на дейностите по проекта;
- Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на следващ етап от изпълнението на обществената поръчка;
- Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на изпълнителя;
- Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя;
- Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни;
- Съществени промени в националното и европейско законодателство;

В техническото си предложение участниците следва да се опишат мерките, които



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTHIEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлеш",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката. Участникът следва да опише аспектите на проявление на описаните рискове, степента на въздействието им върху изпълнението на договора при възникване на риска, както и да предвиди мерки за минимизиране на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпването му.

5. Срок и място за изпълнение

5.1. Място за изпълнение на обществена поръчка

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на община Берковица и офиса/ите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, както и други места от България и Румъния, свързани с реализирането на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHIEFF)“.

5.2. Срокът за изпълнение да се счита от датата на подписване на договор за възлагане на услугата, до окончателно приключване на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHIEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 – 17.05.2021, не по-късно от 31.12.2023 г., в случай на удължаване срока за изпълнение на проекта.

6. Управление на договора

6.1. Отговорна институция

Възложител по договора за обществена поръчка е община Берковица



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTHIEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



6.2. Структура на управление на договора

Експертите на Изпълнителя следва да работят в пълно съдействие с вътрешните и външни членове на екипа за управление на проекта, предвидени за двата партньора.

В рамките на проекта „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTNEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020“ е предвиден екип за изпълнение, състоящ се:

- От българска страна: Медицински експерт, Финансов Мениджър (вътрешни членове); Проектен мениджър, Технически мениджър и Мениджър комуникации и събития (външна експертиза);
- От румънска страна: Проектен координатор, Медицински координатор, Логистичен координатор, Мениджър информация и публичност, Експерт счетоводство.

7. Приложима нормативна уредба

При изпълнение на поръчката следва да се спазват правилата и процедурите, записани в:

- 7.1. Актуалното ръководство за изпълнение на проекти по Програмата Interreg V - А Румъния-България;
- 7.2. Инструкции за бенефициенти на Програмата Interreg V - А Румъния-България, зададени официално от съответните ръководни органи;
- 7.3. Актуални ценови прагове, установени от Програмата Interreg V - А Румъния-България;
- 7.4. Ръководство за визуална идентичност на Програмата Interreg V - А Румъния-България;



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTNEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



7.5. Договорът за субсидия на проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHIEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020“;

7.6. Партньорското споразумение между Берковица и Бъйлещ, свързано с общия им проект, финансиран от Програмата Interreg V - A Румъния-България;

7.7. Действащото законодателство, касаещо изпълнението на проекти по Програмата Interreg V - A Румъния-България;

7.8. Други документи, наръчници и образци, публикувани на интернет-страницата на програмата <http://interregrobg.eu>.

8. Отчитане на изпълнението

Изпълнителят отчита изпълнението на предоставените консултантски услуги чрез представяне на месечни междинни и окончателен доклади.

Междинните доклади се предоставят до 5 (пет) работни дни след приключване на месеца обект на доклада.

Окончателният доклад се представя в срок до 5 (пет) дни след изтичането на срока за изпълнение на договора. Към доклада задължително се представят документи във връзка с изпълнените дейности по договора.

Междинните и окончателният доклади следва да съдържат:

- доклад за изпълненото във връзка с осигуряване на консултантски услуги по управление на проект за отчетния период;
- резюме на трудностите и възникналите неизправности, последиците от тях, както и мерките, предприети за тяхното отстраняване;
- описание на персонала, вложен като човешки ресурс, за отчетния период;



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTHIEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ", код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



- заключения и препоръки и друга информация, ако е приложимо и има отношение към изпълнението на дейностите в рамките на проекта.

Докладите се представят на български език, на хартиен носител и в електронен вариант на електронен носител, като подлежат на одобрение от страна на Възложителя. При наличие на коментари и забележки от негова страна, дадени до 5 (пет) работни дни от получаването на доклада, докладът се връща на Изпълнителя за отразяването им в срок, който не може да е по-дълъг от периода за изпълнение на договора. За удостоверяване приемането на доклада и приложените към него продукти се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол.

При точно, качествено и отговарящо на изискванията изпълнение, приемането на услугата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от упълномощените представители на страните по договора. Подписването без забележки на приемно-предавателния протокол има силата на приемане на изпълнението от страна на Възложителя.

Комуникацията между изпълнителя и възложителя се осъществява чрез всеки един от предвидените в ЗОП способности или комбинация от тях, по начин, който удостоверява извършването им от съответната страна.

За удостоверяване на проведените срещи се изготвят нарочни протоколи и присъствени листа, които се подписват от всеки един от участниците в срещата.



www.interregrobg.eu

Проект **HEALTHIEFF** "Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ",
код на проекта **16.5.2.019/ROBG 259**
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз