
Изпълнител:
Проектант:

№ Шифър Наименование Мярка Количество
Единична 

Цена
Стойност

1 2 3 4 5 6 7

А ЗЕМНИ РАБОТИ

1
 Разкъртване, включително рязане асфалтова 
настилка с дебелина до 20 см

м2 70.2

2
Натоварване строителни отпадъци на транспорт 
механизирано

м3 12.28          

3

Разкъртване и отстраняване с товарене на 
трошенокаменна улична настилка с ограничени 
дължини и дебелина до 30 см.

м2 70.2

4

Възстановяване на трошено каменна настилка b=20 
см, фракция 0-63 мм, вкл за СВО с уплътняване 
95%.

м2 70.2

5
Разваляне и сортиране на тротоарна настилка, вкл. 
Вкл. Пренасяне на 20 м.

м2 7.28

6 Превоз на строителни отпадъци до 3 км м3 29.83          
7 Изкоп с багер земни почви на транспорт. м3 76.01          

8

Ръчен изкоп с ограничена ширина, до 1.20 м укрепен в 
земни почви, с дълбочина 2-4 м и за оформяне откоси и 
дъно, включително прехвърляне.

м3 13.41          

9 Натоварване на разкопана земна маса на транспорт. м3 13.41          

10
Превоз на земни маси с автосамосвал на временно депо 
указано от Възложителя до 3 км.

м3 89.42          

11
Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с 
дълбочина до 2 м.

м2 48

ИСЕТА-Проект ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ:

Възложител:

 „Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Щърковица“ в град 
Берковица/участък между ул. „Даме Груев“ и ул. „Кестенарска“, съответно ОТ-

136 до ОТ 136 А, при DIA на съществуващия водопровод Ф 80 мм/АЦ, в това число 
8 бр. СВО и необходимите съоръжения и арматури“.

Община Берковица



№ Шифър Наименование Мярка Количество
Единична 

Цена
Стойност

1 2 3 4 5 6 7

12
Пясъчна подложка под тръби и пясъчна възглавница 0.20 
м, около тръби по детайл

м3 26.44          

13
Натоварване депонирани, добре подбрани земни маси с 
багер на транспорт

м3 70.38          

14
Превоз на земните маси с автосамосвал до строителната 
площадка за обратен насип.

м3 70.38          

15 Засипване на тесни изкопи без трамбоване. м3 70.38          

16
Уплътняване на земни почви ръчно, с ръчни трамбовки 
на пластове 10 см.

м3 10.56          

17
Разриване с булдозер на земни маси, или засипване на 
изкопи с пробег до 40 м, при нормални условия.

м3 70.38          

18
Уплътняване на земни почви механизирано с 
пневмаатична трамбовка на пластове 20 см.

м3 59.82          

19 Полагане на сигнална лента м 92.2
20 Полагане на детекторна лента м 92.2

Б ДОСТАВКА И МОНТАЖ

21
Доставка на пръти и монтаж на челна заварка на тръби 
ПЕХД-DN 90 mm, клас ПЕ 100, SDR 17/ PN 10

м 60

22
Доставка на руло и монтаж на челна заварка на тръби 
ПЕХД-DN 32 mm, клас ПЕ 100, SDR 17/ PN 10

м 32.2

23
Доставка и монтаж на фитинги за челна заварка  DN 90 
mm/10 atm 

бр

а ТГ DN 90/90 mm/10 бр 2
б ФН 90/80 мм бр 8
в СФ 80 мм бр 8
г ФГ80 мм бр 2
д КГ 90 мм-90° бр 2

24 Доставка и монтаж на Арматури DN 32 mm бр

а
Доставка и монтаж седло DN 90/32 mm на електро 
заварка-СВО моноблок 32 мм/10

бр 7

б
Доставка и монтаж ТСК DN 32 mm/10-16 с 
охранителна гарнитура.

бр 7



№ Шифър Наименование Мярка Количество
Единична 

Цена
Стойност

1 2 3 4 5 6 7

26 Изпитване на водопровода м 92.2
27 Дезинфекция на водопровода м 92.2

В СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
28 Направа на БОБ по детайл бр 4
29 Заскаляване на тръби и арматура бр 14


